

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI SOZZAGO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
POLIVALENTE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO
LUDICO-SPORTIVO IN VIA FENINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ELABORATO C
QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA INCARICATO:
ARCH. RAFFAELE VIGNARELLI
VIA SAN GIULIO 4B, FARA NOVARESE

MARZO 2026

Quadro economico generale di spesa

<i>a</i>	<i>Lavori a corpo</i>		
a1	Importo lavori		67.941,35 €
a2	Importo oneri della sicurezza		542,27 €
	Importo totale lavori a corpo		68.483,62 €
<i>b</i>	<i>Somme a disposizione</i>		
b1	IVA sui lavori	22%	15.066,40 €
b2	Incentivo tecnico R.U.P.	2%	1.369,67 €
b3	Irap su incentivo tecnico R.U.P.	5,5%	75,33 €
b4	Spese tecniche per Progetto Esecutivo e DL		3.000,00 €
b5	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza		1.800,00 €
b6	Contributi su spese tecniche	4%	192,00 €
b7	IVA su spese tecniche + contributi	22%	1.098,24 €
b8	Imprevisti	7%	4.793,85 €
b9	Arrotondamenti		120,89 €
	Importo totale somme a disposizione		27.516,38 €
<i>c</i>	Importo totale da finanziare		96.000,00 €

Fara Novarese, marzo 2026

Il Progettista
Arch. Raffaele Vignarelli