



COMUNE DI SOZZAGO
Piazza Bonola, 1 - 28060 Sozzago (NO)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "F. ROGNONI"

CUP: **C98H22001720006**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
M2C4 Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO ELETTRICO**

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "F. ROGNONI". Bilancio 2023: cap. 01052.02.2002023 Efficientamento energetico anno 2023 PNRR M2C4-2.2 CUP C98H22001720006.

Incarico professionale per progettazione esecutiva e Direzione Lavori

Elaborato N°:

02.GEN.QE.02

Scala:

- : -

Data:

Luglio 2023

Il Tecnico:

Progettista:

Per. Ind. Luca Pasinato



L.P. PROJECT DI PASINATO LUCA
Via Merendalunga, 1/B - 28047 Oleggio (NO)

Impresa:

Revisioni

N°	Data	Redatto	Approvato	DESCRIZIONE
0	Luglio 2023	LS	LP	EMISSIONE
1				
2				

File:

Comune di Sozzago (NO)
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO "F. ROGNONI". Bilancio 2023: cap. 01052.02.2002023 Efficientamento
energetico anno 2023 PNRR M2C4-2.2 CUP C98H22001720006.
Incarico professionale per progettazione esecutiva e Direzione Lavori

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1 - Impianto elettrico illuminazione ordinaria ed emergenza	€	26.960,49	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	26.960,49	
2 - Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	8.039,51	
3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00	
A.2) IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (2+3)	€	8.539,51	€
A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€	35.500,00	€ 35.500,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

1 - Incentivo tecnico 2%	€	710,00	
2 - I.V.A 22%	€	7.810,00	
3 - Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (compreso di contributo previdenziale 5%)	€	5.145,00	
4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€	835,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	14.500,00	€ 14.500,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2.+B) € **50.000,00**

Oleggio, Luglio 2023

Il Progettista

Per. Ind. Luca Pasinato